



NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

P.O. BOX 49
150 06 Praha 56

Sp.značka: 70 - 21993/2012

Č.j.: 15215/2012-NBÚ/70

Praha 4. května 2012

Počet listů: 1

Uchazeč

Dotazy k Zadávací dokumentaci

Ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 1125, Brno“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 72020100111155 vám zasílám otázky a odpovědi jednoho z uchazečů.

- 1) Výkaz výměr – v tomto výkazu jsou pouze kolonky na montáž a dodávku. Je možno tento výkaz výměr rozšířit ještě o kolonky jednotkové ceny pro montáž a jednotkové ceny pro dodávku a jednotkové ceny pro dodávku nebo vepisovat pouze celkovou cenu dodávky a celkovou cenu montáže pro příslušný řádek?
- 2) Termín provádění prací je stanoven na max. 13 měsíců od podpisu smlouvy. Jakým způsobem tedy postupovat při sestavování harmonogramu prací, když není přesně stanoven datum zahájení stavebních prací? Sestavit harmonogram obecně (bez názvů měsíců) v délce trvání 13 měsíců?

Odpovědi:

- 1) Uvádět jednotkové ceny u VZT je nadbytečné, dostačuje vepsat pouze celkovou cenu montáže v příslušném řádku.
- 2) V zadávací dokumentaci nejsou s ohledem na lhůty veřejné zakázky uvedena konkrétní data a den zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je neprodleně po převzetí staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Časový harmonogram lze stanovit obecně v měsících. Vzhledem k tomu, že objednatel neposkytuje zálohy, je časový harmonogram důležitý pro zhotovitele ke stanovení úhrady jednotlivých etap (viz bod 7.2. Zadávací dokumentace).

Lze předpokládat, že stavební povolení bude vydáno před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Dagmar Vážná, v.r.
vedoucí ekonomického oddělení