



NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

P.O. BOX 49
150 06 Praha 56

Sp.značka: 70 - 21993/2012

Č.j.: 15898/2012-NBÚ/70

Praha 5. června 2012

Počet listů: 1

Uchazeč

Dotazy k Zadávací dokumentaci

Ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 1125, Brno“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 72020100111155 vám zasílám otázky a odpovědi uchazečů.

- 1) V krycím listu jsou pod rekapitulací stavebních dílů uvedeny vedlejší rozpočtované náklady (zařízení staveniště, doprava, kompletační činnost, atd.). Je nutné tuto tabulku vyplňovat, když tyto náklady jsou již zahrnuty ve stavebním rozpočtu – v rekapitulaci stavebních dílů?
- 2) Časový harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen po dnech či týdnech?
- 3) Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod. Položky 1 až 19, dodávky rozvaděčů, rozvaděč RE až rozvaděč RM+R- kotelna. Za dodávkou rozvaděčů jsou znovu rozvaděče RE až RM+R- kotelna, ale rozepsané na jednotlivé položky. Tyto položky máme ocenit jako montáž nebo mohou být s nulou.

Odpovědi:

- 1) Žádáme o vyplnění všech tabulek, tak jak jsou požadovány. Cenový návrh na tyto práce uveďte odděleně.
- 2) Časový harmonogram doby plnění bude vyjádřen v počtu kalendářních dnů.
- 3) Položky 1 až 19 je rekapitulace dodávaných rozvaděčů v další části jsou tyto rozvaděče rozepsané na jednotlivé položky (přístroje, které jsou v rozvaděči). Vyplňte všechny námi uvedené položky dle vaší kalkulace ceny.

S pozdravem

Ing. Dagmar Vážná, v.r.
vedoucí ekonomického oddělení